Zatacznik
nr 4 do SIWZ

UMOWA nr
zawarta w dniu w Wietrzychowicach pomiedzy:
Zespotem Szkolno Przedszkolnym w Wietrzychowicach , Wietrzychowice 64, 33-270
Wietrzychowice

reprezentowanym przez: ...........ccceee.n. zwanym dalej Zamawiajacym,

.............................................................. reprezentowanym przez:
zwanym dalej Wykonawca

W wyniku postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamowien publicznych, zawarta zostaje umowa o nastgpujqcej tresci:

Prawa i obowiazki wynikajace z umowy sg wykonywane przez : Zespot Szkolno
Przedszkolny w Wietrzychowicach , Wietrzychowice 64, 33-270 Wietrzychowice

§1
Przedmiot umowy
1.Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania zamowienia pn: Remont i
modernizacja kuchni w budynku Zespotu Szkolno — Przedszkolnego w Wietrzychowicach
2. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robo6t budowlanych w zakresie okreslonym w
dokumentacji technicznej, przedmiarach robot, STWIORB — zwanymi opisem przedmiotu
zamowienia (OPZ).
3. Wszystkie materiaty i urzadzenia do wykonania przedmiotu umowy beda fabrycznie nowe,
nie mogg pochodzi¢ z uprzedniego demontazu.
§2
Terminy
1.Termin wykonania przedmiotu umowy: 02.12.2019r.
2. Strony ustalajg, ze dniem wykonania zadania jest dzien okreslony protokotem odbioru
robot bez wad, ktory stanowi wylaczny dokument potwierdzajacy wykonanie przedmiotu
umowy.
3.Wykonawca na piSmie najpdézniej w ostatnim dniu wykonania przedmiotu umowy
wskazanego w ust. 1 zglosi gotowos¢ do dokonania odbioru koncowego wykonanych robot.
Zamawiajacy zobowigzuje si¢ najdalej w ciagu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania
zawiadomienia o zakonczeniu robdt rozpisa¢ czynnosci odbioru robot.
4.Dla potrzeb realizacji umowy, ustalg si¢, iz dniem roboczym jest okres od poniedziatku do
piatku z wytaczeniem sobdt 1 niedziel oraz dni §wigtecznych ustawowo wolnych od pracy.
5. Termin zakonczenia ustalony w ust. 1 niniejszego paragrafu moze ulec przesunigciu w
przypadku wystapienia okolicznos$ci wynikajacych z:
1) przestojow i op6znien zawinionych przez Zamawiajacego,
2)dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiolowej, strajkow generalnych lub lokalnych),
majacego bezposredni wplyw na terminowo$¢ wykonywanych robot,
3) wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajagcych wykonywanie robot — fakt
ten musi mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy i1 musi by¢ potwierdzony przez



Inspektora Nadzoru, przy czym okres od 01 listopada do 31 marca bgdzie traktowany jako
okres zimowy i nie bedzie mial wplywu na termin zakonczenia realizacji zadania, ani nie
bedzie stanowit okolicznosci dla przesunigcia terminy ze wzgledu na zle warunki
atmosferyczne.

4) w przypadku ubiegania si¢ o dofinansowanie inwestycji ze §rodkéw zewnetrznych — —
zgodnie z wymogami programu

S)wystgpienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzieé,
pomimo zachowania nalezytej starannosci.

6. W przedstawionych w ust. 6 przypadkach wystapienia opdznien strony ustala nowe
terminy realizacji, z tym ze minimalny okres przesunigcia terminu zakonczenia réwny bedzie
okresowi przerwy lub postoju.

7. Termin ustalony w ust. 1 moze ulec przesunigciu takze w przypadku wystgpienia
koniecznos$ci wystapienia robot dodatkowych, tj. robot innych niz okreslone przedmiotem
zamoOwienia.

Wstepny termin zakonczenia zostanie ustalony w protokole konieczno$ci dotyczacym
wykonywania danych rob6t dodatkowych, a ostateczny w aneksie do umowy.

8. Wszelkie okoliczno$ci majace wptyw na termin realizacji zamdwienia winny by¢ zgtaszane
Zamawiajacemu niezwtocznie tj. nie pdzniej niz do 3-ch dni od daty powzigcia wiadomosci o
powstaniu okolicznosci i mie¢ zachowang forme pisemna.

9. Jezeli wykonawca w okreslonym terminie nie poinformuje Zamawiajacego o
okoliczno$ciach majacych wplyw na termin realizacji zamoOwienia, nie bg¢dzie moght w
przysziosci domagaé si¢ przesunig¢cia terminu realizacji zamdwienia ze wzgledy na te
okolicznosci.

§3

Podwykonawstwo
1. Wykonawca przedmiot Umowy bedzie realizowal sitami wlasnymi lub przy pomocy
Podwykonawcow w zakresie ..........cccecueeueennnen.
2. Procedura zawierania uméw o podwykonawstwo 1 zglaszania Podwykonawcow
Zamawiajagcemu w przypadku zmiany umowy i wykonywania przedmiotu umowy przy
pomocy Podwykonawcow:
1)Zgodnie z art. 143 b ust. 1 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca zamoOwienia na roboty budowlane zamierzajagcy zawrze¢ umowg o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie
realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane do przedlozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany
dofaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy. Przedlozenie Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane musi nastgpi¢ nie pdzniej niz 14 dni przed
planowanym skierowaniem Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do wykonania
robot.
2)Na podstawie art. 143b ust. 3 ustawy PZP, jak réwniez art. 647* § 2 KC Zamawiajacy moze
zgtosi¢ w formie pisemne] zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty przedtozenia mu projektu do
akceptacji.
3)Zgodnie z art. 143 b ust. 5 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane jest obowigzany do przedtozenia
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$§¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
zawarcia tej umowy.



4)Na podstawie art. 143b ust. 6 ustawy PZP, jak rowniez art. 647* § 2 KC Zamawiajacy moze
zgltosi¢ w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty przedtozenia mu umowy do akceptacji.
5)Zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen lub sprzeciwu, o ktorych mowa w pkt 2 i 4,
nastapi w szczeg6lnosci w przypadku, gdy przedtozony projekt umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub umowa o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane:

a)nie spelnia wymagan okreslonych przez Zamawiajacego, o ktorych mowa w pkt 6,
b)przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w pkt 7 oraz art. 143b ust.
2 ustawy PZP.

6)Podstawg zgloszenia przez Zamawiajacego okreslonych w pkt 2 zastrzezen do
przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, lub okreslonego w pkt 4 sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3a roboty budowlane, bedzie w szczegdlnosci niespetnienie nastepujacych
wymagan:

a)projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o0 podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajacemu do akceptacji powinny zawiera¢ wszystkie istotne postanowienia umowy, w
tym powinny zawiera¢ oznaczenie stron umowy, powinny okresla¢ zakres prac powierzanych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, termin realizacji umowy, warunki ptatnosci
oraz wynagrodzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy; przedktadana
Zamawiajacemu do akceptacji umowa o podwykonawstwo powinna by¢ dodatkowo
kompletnie oznaczona oraz podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji jej stron wraz
z okazaniem albo wskazaniem stosownych dokumentow potwierdzajacych uprawnienia do
reprezentacji; projekty uméw oraz umowy niezawierajace jakiegokolwiek z wyzej
wymienionych wymaganych elementow nie beda akceptowane przez Zamawiajacego;
b)projekt umowy o0 podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajacemu do akceptacji nie moga przewidywac¢ formy tworzenia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy poprzez potracenia z naleznosci za wykonane przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce prace; projekty umow oraz umowy zawierajace
takie postanowienia nie bedg akceptowane przez Zamawiajacego;

c)projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajacemu do akceptacji powinny przewidywac¢ dokonywanie wszelkich odbiorow prac
wykonanych przez Podwykonawcoéw Iub dalszych Podwykonawcow przy udziale
przedstawiciela Zamawiajacego, zawiera¢ zastrzezenie, iz odbior dokonany bez udziatu
przedstawiciela Zamawiajacego bedzie nieskuteczny oraz stanowi¢ konieczno$¢ okreslania w
protokotach odbioru zakresu rzeczowego i finansowego (wartosci) odbieranych prac; projekty
umoéw oraz umowy nie zawierajace przedmiotowych postanowien nie bedg akceptowane
przez Zamawiajacego;

d)Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo w przedmiocie robot budowlanych obowigzany jest przedlozy¢
Zamawiajacemu wraz z projektem takiej umowy zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
tre$ci zgodnej z przedkladanym projektem umowy; projekty umoéw bez dotaczonej zgody
Wykonawcy lub z zastrzezeniami Wykonawcy nie bgdg akceptowane przez Zamawiajacego;
e)w przypadku zawierania uméw o podwykonawstwo przez Wykonawce dziatajacego
wspoélnie (np. w formie konsorcjum) beda one zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich
podmiotéow bedacych Wykonawca, a Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia
Zamawiajacemu wraz z umowg o podwykonawstwo stosownych dokumentow
potwierdzajacych speknienie tego obowiazku; nieprzestrzeganie tego obowiazku w przypadku
umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie skutkowaé
brakiem akceptacji takich umoéw przez Zamawiajacego;



f)brak okreslenia w projekcie umowy oraz w umowie o podwykonawstwo wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wykonanie robot bedacych przedmiotem tej
umowy Ww sposob umozliwiajacy odniesienie do odpowiadajacego mu wynagrodzenia
Wykonawcy za te roboty wynikajacego ze ztozonej przez niego oferty i okreslonego w
niniejszej umowie (np. Harmonogramie);

g)projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkladane
Zamawiajacemu do akceptacji winny respektowa¢ wymagania wynikajace z obowigzujacych
regulacji prawa pracy, w tym wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace i/lub
minimalnej stawki godzinowej w odniesieniu do pracownikoéw Podwykonawcy; projekty
umoéw oraz umowy nierespektujgce wymagan obowigzujacego prawa nie beda akceptowane
przez Zamawiajacego;

7)Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

8)Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej (dopuszcza si¢ przestanie skanu
pisma pocztag elektroniczng) zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, uwaza si¢ za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajacego.

9)Niezgloszenie przez Zamawiajacego w terminie okre§lonym w pkt 4 w formie pisemnej
sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

10)Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkow okreslonych w pkt 1 1 3 skutkowad
bedzie nalozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej
Umowie oraz traktowane bedzie jako niezgloszenie Podwykonawcy, w zwigzku z czym nie
bedzie skutkowato powstaniem po stronie Zamawiajacego solidarnej odpowiedzialnos$ci, o
ktorej mowa w art. 6471 § 5 KC.

11)Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, na
warunkach odmiennych niz zaakceptowane przez Zamawiajacego uwaza si¢ za niezgloszenie
Podwykonawcy, w zwigzku z czym zawarcie takiej umowy nie skutkuje powstaniem po
stronie Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialno$ci, o ktérej mowa w art. 647* § 5 KC.
12)Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od Umowy bez skutkéw prawnych, w
tym uiszczania kar ze strony Zamawiajacego, w przypadku minimum dwukrotnego
naruszenia przez Wykonawce zasad zglaszania Podwykonawcow, o ktorych mowa w pkt 1 1
3, w terminie 30 dni od powzigcia informacji o powyzszej okolicznos$ci.

13)Zgodnie z art. 143 b ust. 8 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane jest obowigzany do przedtozenia
Zamawiajacemu poswiadczone] za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ushugi lub dostawy, w terminie 7 dni od dnia
zawarcia tej umowy. Obowiazek przedktadania Zamawiajgcemu umow o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem sg ustugi lub dostawy, dotyczy jedynie umow o wartosci wyzszej niz 50
000,00 zt.

14)Przedlozenie Zamawiajagcemu umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg ushugi
lub dostawy nie powoduje powstania po stronie Zamawiajacego solidarnej
odpowiedzialnosci, o ktorej mowa w art. 647 § 5 KC.

15)Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkow okreslonych w pkt 13 skutkowaé
bedzie natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysoko$ci okre§lonej w niniejsze;j
Umowie.



16)Jezeli przedtozona Zamawiajagcemu umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3
ushugi lub dostawy, przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w pkt 7
oraz art. 143b ust. 2 ustawy PZP, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplat¢ kary umownej w
wysokosci okre§lonej w niniejszej Umowie.
17)Do uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg ustugi lub dostawy, zastosowanie
ma zapis pkt 6 lit. f.
18)Procedurg zawierania umow o podwykonawstwo okreslong w pkt 1 - 17 stosuje si¢ do:
a)wszelkich zmian uméw o podwykonawstwo,
b) zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami.
3. Realizacja Umowy w przypadku powierzenia czgsci zamowienia do wykonania
Podwykonawcom:
1)Wykonawca nie powierzy Podwykonawcom wykonania innego zakresu zamowienia niz
wskazany w ofercie bez uprzedniego wczesniejszego powiadomienia o tym fakcie
zamawiajacego.
2)W zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy obejmujacego zamdwienie na roboty
budowlane zaréwno Podwykonawcy, ktérym Wykonawca powierzyl wykonanie cze$ci
zaméOwienia okreslonego w ztozonej ofercie, jak i Podwykonawcy, ktorym w toku realizacji
niniejszej Umowy powierzone zostang do wykonania dalsze prace, podlegaja obowigzkowi
uprzedniego zgloszenia Zamawiajagcemu zgodnie z okres§long w ust. 2 procedurg zawierania
uméw o podwykonawstwo. Powyzszy obowigzek dotyczy réwniez uméw zawieranych z
dalszymi Podwykonawcami.
3)Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkow okreslonych procedura zawierania umow
o podwykonawstwo, o ktorej mowa w ust. 2, stanowi podstaw¢ do natychmiastowego
odsuniecia Podwykonawcy przez Zamawiajacego lub zadania od Wykonawcy odsunigcia
przedmiotowego Podwykonawcy od realizacji udzielonego Wykonawcy zamoOwienia
publicznego. Niniejszy zapis nie wyklucza innych uprawnien Zamawiajacego okreslonych w
niniejszej Umowie.
4) Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za dzialania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy 1 dalszego Podwykonawcy oraz ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak
jakby byly to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.
5).W zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy obejmujacego zamowienie na roboty
budowlane odbiory prac wykonywanych przez Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow, ktorzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajacego umowy o
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem s3a roboty budowlane, lub ktorzy zawarli
przedlozone Zamawiajagcemu umowy o podwykonawstwo, ktoérych przedmiotem sg dostawy
lub ustugi muszg by¢ dokonywane po uprzednim zawiadomieniu o odbiorze zamawiajgcego.
6).Wykonawca dokona odbioru wykonanych w ramach podwykonawstwa rob6t budowlanych
stanowigcych przedmiot niniejszej Umowy poprzez sporzadzenie protokotu i umozliwieniu
zamawiajagcemu uczestnictwa w odbiorze, Wykonawcy oraz Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy) robot budowlanych, z zastrzezeniem, iz odbi6r robot wykonywanych przez
podwykonawce winien nastapi¢ przed zgloszeniem Zamawiajacemu do odbioru robot
bedacych przedmiotem umowy przez Wykonawce.
7).Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec
Podwykonawcéw 1 dalszych Podwykonawcow, ktorzy uczestnicza w realizacji niniejszej
Umowy. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcow skutkuje natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci
okreslonej w niniejszej Umowie i stanowi nienalezyte wykonanie umowy,
8).W zakresie przedmiotu niniejszej Umowy obejmujaca zamowienie na roboty budowlane,
w realizacji ktorego uczestnicza Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, warunkiem



wyplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie tych robot jest
przedlozenie wraz =z faktura dowodow zaplaty wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji tych robét (bez
wzgledu na termin wymagalnosci zaptaty tych faktur) , ktérzy zawarli zaakceptowane przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktorzy zawarli przedtozone Zamawiajagcemu umowy o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem s3 dostawy lub uslugi. Wraz z przedmiotowymi dowodami zaplaty
wynagrodzenia Wykonawca winien przedlozy¢ liste¢ Podwykonawcéw 1 dalszych
Podwykonawcow bioragcych udziat w realizacji odebranych robodt, ktorych dotyczy
wystawiona przez Wykonawce faktura, uwzgledniajacg zestawienie kwot naleznych
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.
9).W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce dowodow zaptaty wynagrodzenia, o
ktérych mowa w pkt 8, kwota wynagrodzenia odpowiadajaca nieprzedstawionym dowodom
zaptaty zostanie przez Zamawiajacego ztozona do depozytu sgdowego na podstawie art. 143c
ust. 5 pkt 2 ustawy PZP, zgodnie z art. 467 - 470 KC lub Zamawiajacy dokona w tym
zakresie  bezposredniej  zaptaty = wymagalnego  wynagrodzenia  przystugujacego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, na zasadach okre§lonych w art. 143c
ustawy PZP, przy czym Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy uprzednie zgltoszenie w formie
pisemnej uwag w zakresie okreslonym w art. 143c ust. 4 ustawy PZP w terminie 7 dni od
dnia doreczania mu informacji w tym przedmiocie.
10).W sytuacji okreslonej w pkt 9 Wykonawcy nie przystuguja od Zamawiajacego odsetki, o
ktorych mowa w art. 481 KC - Wykonawca niniejszym o$wiadcza, iz zrzeka si¢ odsetek za
opo6znienie w spetnieniu §wiadczenia pieni¢znego.
11)W przypadku spelnienia $wiadczenia przez Zamawiajacego wzgledem podwykonawcy w
sytuacjach okreslonych art. 6471 KC i innych, z ktorych wynikaé moze odpowiedzialno$é
solidarna Zamawiajacego 1 Wykonawcy, w tym Wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢ o
udzielenie zamowienia, strony umowy zgodnie o$wiadczaja oraz ustalajg, iz w takich
przypadkach Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu catosci $wiadczenia uregulowanego
przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy, z ktorym Wykonawca zawarl umowe. Zapisy
umowy konsorcjum lub innej umowy przewidujacej wspolne wykonanie przedmiotu
zamoOwienia okreslajgce inny sposob odpowiedzialnosci Wykonawcy, w tym Wykonawcow
wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zaméwienia, nie wigzag Zamawiajacego, a
Wykonawca (Wykonawcy) o$§wiadcza, ze powyzsza cigzaca na nim odpowiedzialnos¢ jest
mu znana i wyraza na nig zgodg.
3.Strony zgodnie ustalaja, 1z Wykonawca, w tym Wykonawcy wspolnie ubiegajacy si¢ o
zamowienie, jest zobowigzany do nalezytego wykonania umowy z podwykonawca, w tym do
zaptaty cato$ci wynagrodzenia za wykonane przez niego prace (roboty) stanowigce przedmiot
tej umowy (za wykonany przedmiot umowy). Zobowigzanie to stanowi jednocze$nie jedno z
podstawowych zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego, a jego niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie jest rOwnoznaczne z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przez Wykonawce, o ktorym mowa powyzej, umowy z Zamawiajgcym.
4. Wykonawca za zgoda zamawiajacego moze powierzy¢ podwykonawcy inny zakres niz
wskazany w ofercie.
§4

Wynagrodzenie

1. Strony ustalaja wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z

Oferta Wykonawcy, na kwote w wysoko$ci netto ... zt (slownie: ... zlotych) wraz z
podatkiem ... % VAT w wysokosci ... zt (stownie: ... ztotych), co tacznie stanowi kwote
brutto w wysokosci ... zt (stownie: ....... ztotych), wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu

Umowy ma charakter kosztorysowy.



2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest state i nie bedzie podlega¢ jakimkolwiek zmianom,
z zastrzezeniem zapisOW niniejszego paragrafu. Zaptata Wynagrodzenia w pelnej wysokosci
stanowi nalezyte wykonanie zobowigzania Zamawiajacego, a Wykonawca nie bedzie
uprawniony do jakiegokolwiek wynagrodzenia uzupeiniajacego, §wiadczen dodatkowych,
zwrotu wydatkéw lub kosztow jezeli nie zostaly one przewidziane w umowie lub SIWZ.
3.Rozliczenie za wykonanie robot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy bedzie
dokonywane na podstawie rachunku lub faktury VAT koncowe;.

4. Wszystkie ptatnosci za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane sg dokonywane
powykonawczo, na podstawie Protokolow odbioru robot, w terminach okreslonych Umowa
na podstawie wystawionego rachunku lub faktury VAT z uwzglednieniem potracen
wynikajacych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na
kosztorysach powykonawczych potwierdzajacych warto$¢ ukonczonych roboét, zgodnie z
Protokotem odbioru robot.

5.Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy beda
realizowane przez Zamawiajacego w ztotych polskich.

6.Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce podatki, tgcznie
z VAT oraz oplaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robot.

7.Naleznos$ci za wykonane roboty budowlane beda wplacane przez Zamawiajacego na konto
bankowe Wykonawcy, lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy,
wskazane przez Wykonawce, lub odpowiednio przez Podwykonawce 1 dalszego
Podwykonawce, na podstawie rachunku lub faktury VAT wystawionej przez Wykonawce,
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

8. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT
obowigzujacej w chwili powstania obowigzku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia
Wykonawcy w tym zakresie nie stanowi zmiany Umowy.

9.Platno$ci sg realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty
otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej przez Wykonawce faktury VAT
lub rachunku wraz z oswiadczeniem podwykonawcow o ktorych mowa w pkt. 10 (jezeli
dotyczy), z uwzglednieniem potracen wynikajacych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego w kosztorysach powykonawczych, zgodnie z protokotami
odbioru robot.

10.Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢, wraz z fakturami, os$wiadczenia
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich
naleznosci lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom, dotyczace tych naleznosci wzgledem nich ktore byty przedmiotem odbioru
1 fakturowania, bez wzgledu na wymagalno$¢ wyplaty naleznego wynagrodzenia,
Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacych je
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow lub inne dowody na potwierdzenie
dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zalegltosci Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich naleznych w tym
okresie wynagrodzen Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow wynikajacych z
Umow o podwykonawstwo nawet jezeli termin ich zaptaty na dzieh zlozenia faktury przez
Wykonawce nie byt wymagalny. Kopia Umowy o podwykonawstwo wraz z zatagczonymi do
niej dokumentami stanowi zatacznik do Umowy.

11.Jezeli w terminie ztozenia przez Wykonawce faktury, Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca nie zaplaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
moze zwrdci¢ si¢ z zadaniem zaplaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do
Zamawiajacego.



12.Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania platnosci bezposredniej
zawiadomi Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie
Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy wezwania.

13.W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, podwazajacych zasadnos¢
bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

a)nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty lub

b)ztozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do
wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu platnos¢ si¢ nalezy,

c)dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub  dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej
zaplaty.

14.Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
nalezne wynagrodzenie, bgdace przedmiotem zadania, jezeli Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca udokumentuje jego =zasadno$¢ faktura VAT lub rachunkiem oraz
dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbidr robdt, a Wykonawca nie ztozy uwag
wykazujacych niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie
nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

15.Ro6wnowarto$¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz
skierowanej do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

16. Wykonawca zobowigzuje si¢ dostarczy¢ zamawiajacemu faktury w terminie nie dluzszym
niz 15 dni od daty odbioru robot ktorych faktura dotyczy.

§5

Obowiazki Wykonawcy
1.Przekazanie terenu budowy nastapi w ciggu 7 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy
2.Wykonawca od chwili przejecia terenu budowy zapewnia zabezpieczenie terenu budowy 1
robot oraz warunki bezpieczenstwa 1 higieny pracy.
3.Po zakonczeniu rob6t Wykonawca w terminie tygodnia winien usung¢ poza teren budowy
wszystkie urzadzenia, tymczasowe zaplecze, resztki materiatlow, wszelkiego rodzaju gruz i
Smieci.
4. Wykonawca winien chroni¢ przed uszkodzeniem wykonane przez siebie roboty az do
momentu odbioru koncowego.
5.Wykonawca musi zapewni¢ Inspektorowi Nadzoru petng dostepnos¢ do robot. Wykonawca
jest zobowigzany informowac¢ Inspektora Nadzoru, kiedy roboty zanikajace oraz ulegajace
zakryciu beda gotowe do zbadania i odbioru.
6.Wykonawca wykona przedmiot umowy z materialow zgodnie z art. 10 Ustawy ,,Prawo
Budowlane™ oraz zgodnie z Normami i wymaganiami okreslonymi w OPZ.
7.Wykonawca zobowiazuje si¢ do szczegdlnej ostroznosci i przestrzegania zasad BHP.
8.Wykonawca bedzie zabezpieczal teren, na ktorym beda prowadzone roboty, tak, by
wszelkie urzadzenia techniczne, kable pod napigciem i inne stwarzajace zagrozenie zdrowia
lub zycia uzytkownikow, byly pod bezposrednia kontrola wykonawcy i nie zagrazalty
bezpieczenstwu uzytkownikow.
9.Rodzaj materialow oraz urzadzen proponowanych przez Wykonawce podlega przed
wbudowaniem wczesniejszej akceptacji przez Inspektora Nadzoru.



10.Do odbioru koncowego Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu kompletny operat
kolaudacyjny ~ wersja papierowa , spis treSci, kopie¢ umowy, kopie umowy z
podwykonawcami zgloszonymi zgodnie z § 3 umowy, protokoty odbioru robot ulegajacych
zakryciu i zanikajgcych, protokot przekazania placu budowy, deklaracje zgodnoSci
materialow lub certyfikaty zgodnosci wbudowania materiatdw, oswiadczenie kierownika
budowy o wykonaniu robdt zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz inne dokumenty
okreslone przez inspektora nadzoru.

W/w operat kolaudacyjny ma by¢ dostarczony do Zamawiajgcego najpdzniej w dniu
zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego.

11.Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ cywilng za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie przedmiotu umowy oraz za wszelkie szkody na osobach i rzeczach powstale w
zwigzku z wykonywanym lub nienalezycie wykonanym przedmiotem umowy.

12.Wykonawca jest zobowigzany do nieprzerwanego prowadzenia robdt budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy, tak by odbiory, narady 1 inne czynno$ci wykonywane przez
Zamawiajacego 1 jego przedstawicieli mogly by¢ realizowane w godzinach 8.00 — 15.00 w
dniach pracy Zamawiajacego. 13.Jezeli wystapi nieuzasadniona technologia prac lub innymi
czynnikami formalno-prawnymi  przerwa w realizacji umowy przekraczajaca 30 dni,
zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe z przyczyn zawinionych po stronie Wykonawcy.
14.Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezaco i przechowywac:

-protokoty odbioru robot,

-pozostate dokumenty budowy, zgodnie ze STWiORB.

15.W przypadku powierzenia wykonania czgsci zamoéwienia Podwykonawcom, Wykonawca
bedzie penit funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robot 1 usuwania
ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dzialania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy.

16.0d daty zgtoszenia do Odbioru koncowego do wystawienia Protokotu odbioru koncowego,
Wykonawce obcigzaja koszty usunigcia wad i1 naprawienia kazdej szkody rzeczywistej
powstatej w obiekcie, ktorego dotyczy przedmiot Umowy, i za ktora ponosi odpowiedzialnos¢
na zasadach ogdlnych a spowodowane;j:

-Wada, ktora wynikta z wykonanych w ramach Umowy robdt i tkwita w obiekcie, ktorego
dotyczy przedmiot Umowy na dzien zakonczenia robot budowlanych stuzacych realizacji
przedmiotu Umowy;

-wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koncowego, ktory nie byt objety ryzykiem
Zamawiajacego lub;

-czynno$ciami Wykonawcy na terenie budowy po dniu Odbioru koncowego.

17.Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawcza zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa, odzwierciedlajgc 1 dokumentujgc stan faktyczny wykonania robot.
18.Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz
z postgpem robot oraz Odbiorami robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu 1 poddawanych
Odbiorom czegsciowym.

19.Dokumentacja powykonawcza begdzie udostepniona Zamawiajagcemu na kazde zgdanie w
trakcie obowigzywania niniejszej Umowy.

20.Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajagcemu w
wersji papierowej w terminie zgloszenia robot przez Wykonawce do odbioru koncowego.

§6
Zatrudnienie na podstawie umow o prace
1.Zamawiajacy wymaga, aby w okresie od dnia rozpoczgcia wykonywania przedmiotu
niniejszej] umowy do dnia odbioru koncowego, osoby, ktéore beda $wiadczyly prace u
Wykonawcy i/lub Podwykonawcy w sposdb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26



czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502, z p6ézn. zm.), zwane dalej
,Pracownikiem" lub ,,Pracownikami", zatrudnione byty na podstawie umowy o prace.
2.Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub
podwykonawce (dalszego podwykonawce) 0sob wykonujacych wszystkie roboty budowlane i
ustugi zwigzane z przedmiotem zamowienia, za wyjatkiem pracy swiadczonej przez geodetg,
kierownika budowy, kierownika robot, osob wykonujacych kontrolg, jakos$ci, ustugi serwisu,
rozruchu.

3.W trakcie realizacji zamoOwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spelniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ 0osob wykonujacych wskazane w punkcie
1 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a)zgdania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

b)zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia speilniania ww.
Wymogow,

c)przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

4.W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajagcego w wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie wykonawca przedlozy zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w
celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez
wykonawce lub podwykonawce osoéb wykonujacych wskazane w punkcie 2 czynno$ci w
trakcie realizacji zamowienia:

a)oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy 0 zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace o0s6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, dat¢ ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych 0s6b, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prac¢ i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy;

b)poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie¢ umowy/uméw o prace osob wykonujagcych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkéw, jezeli zostal sporzadzony). Kopia
umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposOb zapewniajacy ochron¢ danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 0 ochronie
danych osobowych (tj. w szczegdélnosci bez adresow, nr PESEL pracownikoéw). Imig i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;
c)zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d)poswiadczona za zgodno$¢ =z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong¢ danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 0 ochronie
danych osobowych. Imig¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

5.Z tytutlu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prac¢ osob wykonujacych wskazane w punkcie 2 czynnosci zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaplaty przez wykonawce kary umownej w
wysokos$ci okreslonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamdwienia



publicznego. Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie
zadanych przez zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetienia przez wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespelnienie przez wykonawce¢ lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prac¢ osob wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci.
6.W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdcic si¢ o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowg Inspekcje Pracy.
§7
Obowiazki zamawiajgcego
1.Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:
1) przekazanie dokumentacji projektowej,
2) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy.
3) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego.
4) pisemnego powiadomienia Wykonawcy, jezeli nastapig zmiany personalne osob
sprawujacych nadzor inwestorski,
5) odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;
6) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.
2.Zamawiajacy jest zobowigzany do sprawdzania robdt i powiadamiania Wykonawcy 0
wykrytych wadach. Sprawdzanie jako$ci robot przez Zmawiajacego nie ma wplywu na
odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu ujawnionych w poézniejszym terminie wad. O
wykrytych wadach w robotach Zamawiajacy powiadamia Wykonawce na pisSmie w terminie
7 dni od daty ich ujawnienia.
Zgtoszone wady winny by¢ niezwlocznie usuni¢te przez Wykonawce, nie pézniej niz w ciagu
7 dni od daty powiadomienia Wykonawcy o wadzie przedmiotu zamdwienia lub w
wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie.
3.Jezeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposob wadliwy albo sprzeczny migdzy
innymi z umowa, Zamawiajacy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢
mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu
Zamawiajacy moze powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innej
osobie na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca o§wiadcza, ze wyraza zgodg.
4.Za wadg istotng uznaje si¢ w szczegolno$ci niespetnienie wymagan zawartych w opisie
przedmiotu zamowienia.
§8
Odbiory
1.Strony beda dokonywac¢ odbioréw w sposob przewidziany w niniejszym paragrafie, w tym:
1) odbioréw robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
2) odbioru koncowego.
2.Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub
ktora ulega zakryciu.
2.Wykonawca zglasza gotowos¢ do odbioru robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu
wpisem do Dziennika budowy (jezeli dotyczy) i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci
Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zamawiajgcego
3.Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgloszonych przez Wykonawce robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz 5 dni roboczych od
daty zgloszenia gotowos$ci do odbioru i potwierdza odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych
zakryciu wpisem do Dziennika budowy — jezeli jest prowadzony, lub po powiadomieniu
inspektora pisemne lub elektronicznie.



4.Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu za zbgdny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwlocznie, nie
p6zniej niz w terminie 3-ch dni roboczych.
5.W przypadku niezgloszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru
robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robot przed ich
odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany na zadanie inspektora odkry¢ lub wykona¢ otwory
niezbedne dla zbadania robot, a nastgpnie na wtasny koszt przywroci¢ stan poprzedni.
6.0dbior koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robot
sktadajacych si¢ na przedmiot Umowy, na podstawie pisemnego o$wiadczenia Kierownika
budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgloszeniu
przez Wykonawce zakonczenia robo6t i zgloszeniu gotowosci do ich odbioru Zamawiajagcemu.
7.Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajacego w
terminie (godzinach pracy) umozliwiajagcym udzial przedstawicieli Zamawiajgcego w probach
I sprawdzeniach.
8.W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu komplet
dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru.
9.0dbiér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do
wspotpracy rzeczoznawcdw lub specjalistow branzowych.
10.0 terminie odbioru Wykonawca ma obowiazek poinformowania Podwykonawcow, przy
udziale ktorych wykonat przedmiot Umowy.
11.Przystapienie do odbioru koncowego nastgpuje w terminie nie dtuzszym niz 14 dni
roboczych od dnia zgtoszenia robdt do odbioru oraz przedlozenia kompletu wymaganych
dokumentow w tym kosztorysu powykonawczego.
12.Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu
wystgpienia istotnych wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z
powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwac
odbior koncowy, wyznaczajagc Wykonawcy termin do wykonania robot, usunigcia wad lub
przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy zlozono$¢ ich techniczng, a po jego
uplywie powrdci¢ do wykonywania czynnosci odbioru koncowego.
13.Komisja sporzadza protokét odbioru koncowego robot. Podpisany protokét odbioru
koncowego robot jest podstawa do dokonania koncowych rozliczen Stron.
14.W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin 1 sposob usunigcia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie
wad w terminie lub w sposob ustalony w Protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po
uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
15.Za dzien faktycznego Odbioru koncowego uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy bezusterkowego Protokotu odbioru koncowego robot.
16.Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa:

a) na 60 - 30 dni roboczych przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi.
17.Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecno§¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy
protokoét przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia stwierdzonych Wad
gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.



18.Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robot zwigzanych z usunigciem Wad
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jako$ci.
19.Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci
w okreslonym przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usunigcia Wady, ZamawiajaCy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuni¢gcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i
ryzyko Wykonawcy.
20.0dbioér gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuni¢cia Wad, sporzadzanym
po usunigciu wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji.
25. W czynnosciach zwigzanych z odbiorami robot zanikajacych i1 zakrywanych i odbiorem
koncowym bezwzglednie wymagana jest obecno$¢ kierownika budowy.
§9

Gwarancja i Rekojmia
1.Wykonawca oswiadcza, ze udziela gwarancji oraz gwarantuje wykonanie robot jakosciowo
dobrze, zgodnie ze sztuka budowlang, normami technicznymi i innymi warunkami umowy
oraz, ze nie posiadaja one wad, ktore pomniejszaja warto$¢ robot lub czynig obiekt
nieprzydatnym do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
2.Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytulu gwarancji jakosci 1
rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy przez okres wskazany w ofercie.
3.Wykonawca oswiadcza, Ze udziela Zamawiajacemu rekojmi za wady oraz gwarancji
jakos$ci na wykonany przedmiot umowy na okres ......... miesiecy liczac od daty odbioru
koncowego przedmiotu umowy.
4.Zamawiajacy moze wykonac uprawnienia z tytutu r¢kojmi za wady fizyczne niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.
5.W przypadku niespetnienia warunkoéw okreslonych w OPZ odnosnie wymagan dotyczacych
wykonania robot, Wykonawca jest zobowigzany do nieodptatnego usunigcia wad.
6.Zamawiajacy moze zglasza¢ wady w dowolnym terminie trwania gwarancji i rekojmi, a
Wykonawca zobowigzuje si¢ je usungé w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowiazuje si¢ niezwlocznie potwierdzi¢ na pisSmie, faksem lub poczta
elektroniczng otrzymanie zgloszenia wady. Jezeli w terminie 48 godzin od zgloszenia wady
Wykonawca nie potwierdzi jej otrzymania, uwaza si¢, ze Wykonawca takie potwierdzenie
ztozyl z chwilg uptywu tego terminu.
7.Za zgoda Zamawiajacego termin naprawy gwarancyjnej w uzasadnionych przypadkach
moze ulec wydluzeniu w zaleznosci od rodzaju wady i mozliwosci technologicznych jej
usuniecia.
8.Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pi§mie Zamawiajacego o usunig¢ciu
wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot jako
wadliwych. Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. Za wad¢ uznaje si¢ w
szczegblnosci niespelnienie wymagan zawartych w OPZ.
9.Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 5 dni od daty uptywu terminu wyznaczonego
(ich zgloszenia) przez Zamawiajacego na usunigcie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie
ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgodg.
Zamawiajacy jest zobowigzany powiadomi¢ Wykonawce co najmniej 3 dni wczesnie] o
zamiarze zlecenia usunig¢cia wad stronie trzecie;j.
10.Wykonawca nie odpowiada za wady powstale wskutek zdarzen losowych, normalnego
zuzycia, szkod wyniktych z winy Zamawiajacego.
11.Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji po terminie okreslonym w ust.
2, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.



12.Umowa w czeSci okreslajacej obowigzki Wykonawcy z tytutu gwarancji, po odbiorze
koncowym przedmiotu umowy, bedzie stanowi¢ dokument gwarancyjny w rozumieniu
przepiséw Kodeksu Cywilnego.

13. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do wymiany
elementow i urzgdzen zamontowanych i wbudowanych na placu budowy niezaleznie od
okresu gwarancyjnego tych elementow podanych przez producenta.

14.Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o koniecznosci wszelkich obowigzkow
wynikajacych z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia
majace wptyw na trwalo$¢ gwarancji producenta.

15.Do biegu terminu gwarancji i rgkojmi stosuje si¢ art. 581 Kodeksu Cywilnego.

16.Jezeli w okresie gwarancji przedmiot objety gwarancja lub jego czes¢ w zakresie
dotyczacym urzadzen obcych dwukrotnie bedzie przedmiotem reklamacji, to przy trzeciej
reklamacji podlega wymianie na nowy, wolny od wad, bez wzgledu na mozliwo$¢ i
dopuszczalno$¢ jego naprawy.

17.W przypadku wymiany przez Wykonawce wadliwego przedmiotu objetego gwarancja lub
jego wadliwej czesci na nowy, Wykonawca zobowigzany jest do odbioru od Zamawiajacego
wadliwego przedmiotu objegtego gwarancjg lub jego wadliwej czesci i usunigcia wszelkich
skutkéw tego odbioru.

18.Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajacemu niezbedny dokument
gwarancyjny zgodny z Zatacznikiem nr 5 do Umowy w dacie Odbioru koficowego.

19.W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad lub usunie Wady w
sposob nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi mu na podstawie
KC, moze powierzy¢ usuni¢cie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego
terminu nie krétszego niz 5 dni roboczych.

20.Usunigcie Wad nastgpuje na koszt 1 ryzyko Wykonawcy.

21.Udzielone r¢kojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

§10

Umowne prawo odstgpienia od umowy
1.0procz wypadkdw wymienionych w art. 644 i innych przepisach Kodeksu Cywilnego, w
tym art. 635 i art. 636 KC oraz Ustawie Prawo Zamoéwien Publicznych Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy bez negatywnych skutkéw prawnych dla
Zamawiajacego, w tym uiszczenia kar ze strony Zamawiajacego jezeli:
a)zaistnieje istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
b)Wykonawca nie rozpoczat robét w terminie 10 dni od daty przekazania terenu rob6t lub nie
przystapit do odbioru terenu robot w okre§lonym terminie,
c)Wykonawca przerwal, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacj¢ robot i
przerwa ta trwata dtuzej niz 10 dni,
d)Wykonawca opdznia si¢ z realizacja zadania tak dalece, Ze nie gwarantuje wykonania
catosci zadania w umownym terminie,
e)Wykonawca nie dostarczy dokumentéw potwierdzajacych zawarcie wymaganego
ubezpieczenia oraz optaconej polisy w okreslonym terminie.
f)w przypadku minimum dwukrotnego naruszenia przez Wykonawce zasad zglaszania
Podwykonawcow, o ktorych mowa w § 3 ust. 1 - 3.
g)Wykonawca narusza wymagania dotyczace zatrudniania na podstawie umowy o prace
okreslone w niniejszej umowie lub minimum dwukrotnie naruszyl zasady przedktadania
wymaganych informacji w zakresie wykazania spetniania tych wymogow.



2.0dstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty
powzigcia wiadomos$ci o zaistnieniu okolicznosci okreslonych w ust. 1 1 musi zawierac
uzasadnienie.
3.0dstgpienie od umowy przez Zamawiajacego ma skutek na przysztos¢ w zakresie rozliczen
stron i nie umniejsza zadnych uprawnien Zamawiajacego z umowy (W tym uprawnienia do
naliczenia kar umownych, takze za opdznienia w wykonaniu przedmiotu umowy) oraz innego
tytulu (w tym z wszelkich gwarancji nalezytego wykonania umowy).
4.W przypadkach okreslonych w ust. 1 Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutlu realizacji wykonanej czgéci umowy, bez prawa dochodzenia kar
umownych.
5.Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy w
terminie 30 dni od dnia powzi¢cia wiadomosci o zaistnieniu tych okolicznosci.
6.W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowiazki szczegotowe:
a)Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swoj
koszt
b)Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych niniejszag umowa,
jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,
c)Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz
robot zabezpieczonych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada
d)w terminie 30 dni od zgloszenia, o ktorym mowa w lit. ¢, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokol inwentaryzacji robot w toku wraz z
kosztorysem powykonawczym wg
stanu na dzien odstapienia; protokot inwentaryzacji robot w toku bedzie podstawa do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,
e)Wykonawca niezwlocznie, nie podzniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu robot
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.
7.Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy zobowigzany jest do:
a)dokonania odbioru robot przerwanych w terminie 30 dni od daty przerwania oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly wykonane do dnia odstgpienia, w terminie
okreslonym w umowie.
b)przyjecia od Wykonawcy terenu robdt pod swoj dozér w terminie 14 dni od daty
odstgpienia od umowy.
§11

Kary umowne
1.Za niewykonanie lub nienalezyte wykonywanie przedmiotu umowy Wykonawca
zobowigzany jest do zaptacenia kar umownych w szczegdlnosci z tytutu:
l)opOznienia w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
umownego brutto, o ktorym mowa w § 4 ust.1, za kazdy kalendarzowy dzien opdznienia,
liczac od ustalonego w § 2 ust. 1 terminu wykonania przedmiotu umowy z uwzglednieniem §
2 ust 2.
2)opdznienia w usuni¢ciu wad przedmiotu umowy ujawnionych podczas odbioru lub w
okresie obowigzywania gwarancji i r¢kojmi - w wysokos$ci 0,1% wynagrodzenia umownego
brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1, za kazdy kalendarzowy dzien opo6znienia, liczac od
wyznaczonego przez Zamawiajgcego terminu na usuni¢cie wad, a w przypadku braku jego
wyznaczenia z uptywem terminu okreslonego w ust. 11.



3)odstapienia od umowy lub rozwigzania umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
- w wysokosci10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1.

4)braku zaptlaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto dla danego
zakresu robdt wykonywanych w podwykonawstwie, za kazdy przypadek uchylenia si¢ od
wyplaty wynagrodzenia,

S)nieprzedlozenia Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany zgodnie z § 3 ust.2 pkt 11
pkt 18 - w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy przypadek uchybienia temu obowigzkowi,
6)nieprzediozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany objetych obowigzkiem przedktadania uméw zgodnie z § 3
ust.2 pkt 3 i 13 oraz pkt 18 - w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy przypadek uchybienia temu
obowigzkowi,

7)braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w wysokosci 0,1 %
calkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 za kazdy
przypadek uchybienia temu obowigzkowi,

8)dokonania przelewu (cesji) wierzytelno$ci z naruszeniem zapisow § 12 - w wysokosci 0,1%
catkowitego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 4 ust. 1,

9)niedopelnienie wymogu zatrudniania pracownikéw wykonujacych roboty na podstawie
umowy o prace w rozumieniu przepisOw Kodeksu pracy - w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy
przypadek stwierdzenia powyzszego uchybienia w stosunku do pojedynczego pracownika.
Laczna wysoko$¢ kar umownych nie przekroczy 40 % wynagrodzenia umownego brutto
9.Strony uzgadniaja, ze kary umowne przewidziane w niniejszej umowie potracane beda z
wystawione] przez Wykonawce faktury, a gdyby okazalo si¢ to niemozliwe, Wykonawca
zobowigzany jest do zaptaty kar na rachunek Zamawiajacego w ciggu 30 dni od dnia
otrzymania noty obcigzeniowe;.

10.Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody strony moga dochodzi¢
odszkodowania uzupetniajacego.

11.W przypadku stwierdzenia nienalezytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca jest
zobowigzany do nieodptatnego usuniecia wad Ww terminie Wwyznaczonym przez
Zamawiajacego, a w przypadku braku takiego wyznaczenia w terminie do 14 dni od daty
powiadomienia Wykonawcy.

12.Wykonawca wyraza zgode na potracenie z wynagrodzenia naliczonych kar okreslonych
niniejsza umowa.

13.Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn
zaleznych od Zamawiajacego w wysokos$ci 5% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 4.

14. Skutki odstgpienia od umowy nastepuja na przysztos¢ i nie dotycza takich instytucji jak
kary umowne, gwarancje, prawa zadania odszkodowania za nienalezyte wykonanie umowy 1
innych istotnych spraw wynikajacych z zapisdw niniejszej umowy.

15. Przekroczenie terminu realizacji zamowienia z winy wykonawcy o 1 m-c moze by¢
traktowane jako odstgpienie od umowy zawinione przez wykonawce.

§12
Wierzytelnos$ci
1.Niedopuszczalne jest dokonywanie przelewu (cesji) wierzytelnosci przystugujacych
Wykonawcy z tytulu realizacji przedmiotu niniejszej umowy bez zgody Zamawiajgcego.
Naruszenie tego zastrzezenia skutkuje nalozeniem na Wykonawce kary umownej w
wysokosci okre§lonej w niniejszej umowie.
2.Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegoOlnosci: cesji,
przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czesci, jak



rowniez korzysci wynikajacej z Umowy lub udzialu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej,
pisemnej zgody Zamawiajgcego.

3.W przypadku Wykonawcy bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego o
wyrazenie zgody na dokonanie czynnos$ci, o ktorej mowa w pkt 1 1 2, wystepuje podmiot
reprezentujacy wszystkich cztonkow Konsorcjum, zgodnie z posiadanym pelnomocnictwem.
4.Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynno$ci okreslonej w pkt 1 i 2 dopdki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcow,
ktorych wynagrodzenie byloby regulowane ze $rodkow objetych wierzytelnoscia bedaca
przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.

5.Cesja, przelew lub czynnos¢ wywotujagca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajacego, sg wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

§13
Personel
1.Inspektorem Nadzoru z ramienia Zamawiajacego jest ...............
telefon ..., , Nr upr. budowlanych ......................
2.Kierownikiem budowy oraz rob6t z ramienia Wykonawcy jest ..
telefon ........cccoeveeenin , Nr upr. budowlanych........................

Wykonawca zobowigzuje si¢ zatrudni¢ kierownika budowy na wtasny koszt.

4.Jezeli w trakcie wykonywania robdt obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z osob
deklarowanych przez Wykonawce, Wykonawca powiadomi o tym fakcie zamawiajacego
wskazujac przyczyne zmiany oraz osobe zastepujaca i przedstawiajac jej kwalifikacje co
najmniej réwne kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego w postepowaniu o
udzielenie zamowienia publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy.

4. Zmiana oséb okreslonych w pkt. 11 2 nie wymaga aneksu do umowy.

§ 14
Zmiany umowy
Zmiany umowy okreslono w rozdziale VII pkt. 4 SIWZ

§15

Narady koordynacyjne
I.W razie konieczno$ci, Zamawiajacy jest uprawniony do zwolywania narad
koordynacyjnych z udzialem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego, kierownika
budowy, inspektora nadzoru oraz innych zaproszonych osob.
2.Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robot sg zobowigzani uczestniczyé w
naradach koordynacyjnych.
4.Zamawiajacy informuje, z co najmniej 3- dniowym wyprzedzeniem uczestnikéw narady
koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi narade 1 zapewnia jej protokotowanie,
a kopie protokotu lub ustalen dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na naradg.
5.Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy moga wnies¢ uwagi
w ciggu 3 dni roboczych liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia
uwaza si¢ za wigzace.

§16
Usuwanie nieprawidlowosci i Wad stwierdzonych w czasie robot
1.W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robot
budowlanych niezgodnie z Umowa lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajacych
Wykonawce wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor
nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zadania usunigcia przez Wykonawce



stwierdzonych nieprawidtowosci lub wad w okre§lonym, odpowiednim technicznie terminie
nie krétszym niz 14 dni roboczych. Koszt usuniecia nieprawidlowosci lub wad ponosi
Wykonawca.
2.Jezeli dla ustalenia wystgpienia wad 1 ich przyczyn niezbgdne jest dokonanie prob, badan,
odkry¢ lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie
tych czynnosci na koszt Wykonawcy.
3.Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwo$ci robot, Zamawiajacy
zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.
4.Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym, Zamawiajacy moze zleci¢
usuniecie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zast¢pcze) i
potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.
§17

Postanowienia koncowe
1. Ujeta w umowie numeracje nie stanowi o jej tre§ci ma charakter porzadkowy.
2.W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy bedg mialy
zastosowanie przepisy Ustawy Prawo zamowien publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.
3.Spory wynikte przy realizacji niniejszej umowy rozstrzygac bedzie Sad wlasciwy
miejscowo dla Zamawiajacego.
4.Umowg sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach 3 dla Zamawiajacego i 1
dla Wykonawcy.

Zaktaczniki

1.Dokumentacja techniczna

2.0ferta

3.Protokoét przekazania placu budowy
4. Dokument gwarancyjny

Zamawiajacy: Wykonawca:



Zal. do umowy
DOKUMENT
UDZIELENIA GWARANCJI
na roboty budowlane wykonane na podstawie
11011 10128 11 A ZdAdnia coooiviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieie, r.

dotyczacej zadania inwestycyjnego pn.: Remont i modernizacja kuchni w budynku Zespotu
Szkolno - Przedszkolnego w Wietrzychowicach udzielona
PIZEZ: .t zwanym w dalszej czgsci Wykonaweg, na rzecz Zespotu
Szkolno Przedszkolnego w Wietrzychowicach , Wietrzychowice 64, 33-270 Wietrzychowice
zwanym w dalszej czgéci Zamawiajacym,

0 nastepujacej tresci:

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu ............ gwarancji jako$ci na wykonane w ramach
przedmiotu umowy roboty i uzyte materiaty.
2. Ogolne warunki gwarancji jakos$ci:

1) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne
zmniejszajace warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robot.

2) W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnego usuwania
wszelkich zgtoszonych mu usterek i wad ujawnionych po odbiorze koncowym, w
terminie 1 na zasadach okreslonych okreslonym w umowie w paragrafie ,,Gwarancja i
Rekojmia”. Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

3) Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen wynikajacych z gwarancji takze po uptywie
terminu gwarancyjnego, jezeli reklamowal wade przed uptywem tego terminu.

4) W przypadku usuni¢cia przez Wykonawce istotnej wady, lub wykonania wadliwej
czesci robot budowlanych na nowo, termin gwarancji dla tej czesci biegnie na nowo od
chwili podpisania protokotu wykonania robdt budowlanych lub usunigcia wad.

5) W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu, o czas w ciggu ktorego,
wskutek wady przedmiotu objetego gwarancja, Zamawiajacy nie mogt korzysta¢ z
przedmiotu umowy.

6) W przypadku nieusuni¢cia przez Wykonawce zgloszonej wady w wyznaczonym
terminie, Zamawiajacemu przyshugiwa¢ bedzie prawo zlecenia usunigcia zaistnialej
wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

7) Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji jakosci wady powstate na skutek:

a)sity wyzszej pod pojeciem ktorej rozumie si¢ stan wojny lub stan klgski
zywiolowe;j,

b)normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci,

C)szkod wyniktych z winy Uzytkownika, a szczeg6lnie konserwacji i uzytkowania
W Sposdb niezgodny z instrukcjg lub zasadami eksploatacji 1 uzytkowania,
d)uszkodzen mechanicznych i aktéw wandalizmu.

WYKONAWCA






